
 

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
na zákazku na poskytnutie služieb: 

„Vypracovanie znaleckých posudkov na vybrané nehnuteľnosti“ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej „MŠVVaŠ SR“), ako verejný 

obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zabezpečenie podlimitnej 

zákazky v predpokladanej hodnote do limitu určeného v § 4 ods. 3) písm. a), ktorej postup 

zabezpečenia určuje § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).  

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

Názov:   MŠVVaŠ SR,  

v zastúpení   vedúci služobného úradu 

Sídlo:   Stromová 1, 813 30 Bratislava 

IČO:   00164381 

DIČ:   2020798725 

 

Kontaktné osoby pre výzvu: 

Pre manažovanie procesu výberu:  PhDr. Juraj Janík 

Telefón:     + 421 2 593 743 65 

Email:     juraj.janik@minedu.sk  

Pre predmet výzvy:    Ing. Peter Šesták 

Telefón:       +421 908 388 933 

Email:       peter.sestak@minedu.sk 

2. PREDMET ZÁKAZKY:  

Vypracovanie znaleckých posudkov na vybrané nehnuteľnosti.  

CPV: 71319000-7 - Služby znalcov (expertíza), čo zahŕňa: 

2.1. Vypracovanie znaleckého posudku všeobecnej hodnoty stavby súpisného čísla 512, na 

parcele č. 10437/4, 

2.2. Vypracovanie znaleckého posudku všeobecnej hodnoty stavby súpisného čísla 1279, na 

parcele č. 466, 

2.3. Vypracovanie znaleckého posudku všeobecnej hodnoty pozemku parcelné číslo 2869, 

2.4. Vypracovanie znaleckého posudku všeobecnej hodnoty stavby súpisné číslo 76, na 

parcele č. 11309/1. 

2.5. K uvedenému predmetu verejný obstarávateľ poskytne dokumentáciu potrebnú 

k vypracovaniu znaleckých posudkov v nasledovnom rozsahu: 

- Projektovú dokumentáciu – architektúra, zdravotechnika, vykurovanie 

- Poistnú zmluvu 

- Daň z nehnuteľnosti 
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- Kolaudačné rozhodnutie 

Dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu u verejného obstarávateľa v pracovných 

dňoch od 9:00 hod. do 15:00 hod. na Stromovej ul.č1 v Bratislave. 

3. MIESTO A ČAS DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:   
3.1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 

813 30 Bratislava. 

3.2 Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu výzvy najneskôr do 16. 03. 2015. 

 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE:  neumožňuje sa  

 

5. PREDKLADANIE PONÚK:  
5.1. Vyhotovená ponuka podľa bodu 6.1 a 6.2 tejto výzvy sa predkladá v slovenskom 

jazyku, v lehote na predkladanie ponúk elektronicky, alebo v listinnej podobe. 

5.2. Lehota na predloženie ponúk je do: 09. 03. 2015 do 09:00 h. 

5.3. Svoju ponuku uchádzač doručí elektronicky, prostredníctvom e-mailu na adresu: 

sekretariat.ovo@minedu.sk; a súčasne aj na elektronické adresy: juraj.janik@minedu.sk 

a peter.sestak@minedu.sk,  pričom do predmetu e-mailovej správy uvedie „Znalecké 

posudky“.  

5.4. Uchádzač môže svoju ponuku predložiť aj iným ako vyššie uvedeným spôsobom. 

Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ prijme v lehote na predkladanie ponúk, či už 

na vyššie uvedenú elektronickú adresu, alebo do podateľne verejného obstarávateľa, na 

adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, bude prijatá na vyhodnotenie. Stránkové hodiny 

podateľne od 08:00 do 14:00 h.. V tejto súvislosti upozorňujeme, že iné miesto 

predloženia ponuky, ako je uvedené v tejto výzve,  verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky 

predložené po uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je 

rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia 

a bude uchádzačovi vrátená. 

 

6. PRÍPRAVA PONUKY 
6.1. Uchádzač v ponuke predloží doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky  

(uchádzač predloží kópiu originálneho vyhotovenia tohto dokladu, možno nahradiť 

odkazom na zoznam podnikateľov vedený Úradom pre verejné obstarávanie, alebo OR 

SR, alebo na ŽR SR). Požiadavka vychádza z požiadaviek na osobné postavenie 

uchádzača podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO. 

6.2. Uchádzač v ponuke predloží vyplnený dotazník uchádzača a návrh ceny za dodanie 

celého predmetu výzvy. 

 

7. SPÔSOB ZADANIA ZÁKAZKY:  
7.1. Výsledkom zadania zákazky bude vystavenie písomnej objednávky.   

 

8. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY, ALEBO ODKAZ NA DOKUMENTY, V 

KTORÝCH SA UVÁDZAJÚ:  
8.1. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že zaplatí úspešnému uchádzačovi za dodanie 

predmetu plnenia cenu podľa úspešnej cenovej ponuky uchádzača. V cene sú zahrnuté 

všetky náklady poskytovateľa na realizáciu predmetu plnenia. Takto dohodnutá cena 

bude maximálna vo vzťahu k predmetu zákazky, bez možnosti navršovania. Do ceny je 

potrebné započítať všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s dodaním 

predmetu výzvy. Verejný obstarávateľ na predmet obstarávania neposkytuje preddavok, 

ani zálohovú platbu. Platba za predmet zmluvy sa uskutoční na základe predloženia 
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daňového dokladu úspešného uchádzača - faktúry, ktorú vystaví v súlade s objednávkou 

vo dvoch vyhotoveniach, pričom táto musí spĺňať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a rozpis ceny, 

počtu a druhov jednotlivých položiek predmetu zákazky v zmysle predloženej ponuky. 

Na finančné prostriedky zaplatené verejným obstarávateľom za poskytnutie služieb sa 

vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

9. KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK: 
9.1. Ponuky budú vyhodnotené podľa nasledovných  kritérií:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu 

výzvy vyjadrená v Eurách vrátane DPH. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží 

najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky s DPH, ktorú uvedie v tlačive 

„Dotazníku uchádzača a návrh ceny“, ktoré je prílohou tejto výzvy.  

 

10. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
10.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej správy.  

10.2. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

10.3. Úspešný uchádzač bude pozvaný na rokovanie k dodaniu obstarávanej služby. V úvode 

rokovania preukáže splnenie podmienok účasti, ak už tieto nepreukázal originálmi 

predloženými v ponuke.  

10.4. V prípade, že úspešný uchádzač nepreukáže relevantným spôsobom splnenie 

podmienok podľa bodu 6. tejto výzvy, alebo nebude schopný plniť predmet výzvy 

v plnom rozsahu, za ním navrhnutú cenu, bude rokovanie ukončené a  na rokovanie 

bude pozvaný ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti. 

V Bratislave 26. 02. 2015 

 

 

 

 

 

 
Funkcia: Meno, priezvisko: Podpis:  

Spracovateľ PhDr. Juraj Janík  

RO JUDr. Michal Mertiňák  

zadávateľ Mgr. Matúš-Šutaj Eštók  

 

Prílohy č.: 

1. dotazník uchádzača a návrh ceny, 

2. podrobný popis objektov, 

3. informácie z katastra nehnuteľností 

  



 

Príloha č.1 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Dotazník uchádzača k výzve 

Názov výzvy: 
Vypracovanie znaleckých posudkov na vybrané 

nehnuteľnosti 

Uchádzač je povinný v časti A.  vyplniť všetky položky podľa predtlače a v časti B. uvedie návrh 
ceny za celý predmet zákazky tak akoich získal po vyplnení tabuľky cien 

A. popis identifikácia uchádzača 

Z
ák

la
d

n
é 

ú
d

aj
e 

Názov uchádzača:   

Ulica:   

Sídlo (PSČ + mesto):   

IČO:   

Tel.:   

e-mail:   

kontaktná osoba:   

plátca DPH áno/nie   

        

B. Návrh ceny v €    

Celková ponúkaná cena za dodanie predmetu výzvy bez 
DPH 

  
  

Celková ponúkaná cena za dodanie predmetu výzvy s DPH 
    

Dátum a podpis oprávneného zástupcu uchádzača 

    

 

  



 

Príloha č.2 

Podrobný opis nehnuteľností 

LEVICKÁ č.3 

4-podlažná administratívna budova, pôvodne obytný dom s 10 bytmi. Ministerstvo prevzalo 

budovu do svojej správy v roku 2007.  

 

 Priestorové možnosti: 

 

a) počet kancelárií       26 

b) počet zasadačiek        1  

c) počet v súčasnosti umiestnených zamestnancov   25 (mimo 

zamestnancov na dohodu o vykonaní práce a príkazné zmluvy a mimo zamestnancov 

aj J.W. Fulbright Commission, ktorá zaberá 2/3 tretieho poschodia) 

 

Objekt na Levickej ulici je starý obytný dom, má nevhodnú architektonickú dispozíciu a 

nespĺňa základné požiadavky na administratívnu budovu. V súčasnosti je naplnenosť na 

úrovni 95 %. Podlahová plocha kancelárskych priestorov je vo viacerých prípadoch 

nedostačujúca, úzke chodby a sivé keramické obklady na stenách nepôsobia 

reprezentatívne. Kancelárie boli vytvorené z 10 malometrážnych 1 a 2 izbových bytových 

jednotiek, v ktorých je zbytočne veľa priečok a málo otvoreného priestoru. V objekte bola 

dlhodobo zanedbávaná základná údržba (zvlnené koberce spôsobili pracovný úraz), pričom 

počas výstavby NC Centrál boli značne opticky poškodené obvodové múry a vnútorné 

priečky (väčšie a menšie praskliny). Z vypracovaného statického posudku vyplýva, že 

statika budovy je ale v súčasnosti v poriadku. V objekte je nainštalovaný 1 výťah, ktorý ale 

zastavuje len na medziposchodí, na každom poschodí sú 2 toalety. Poloha objektu je 

výhodná pre jej jednoduchú dopravnú dostupnosť verejnosťou, keďže sa nachádza na 

Trnavskom mýte blízko NC Centrál. Budove chýba bezbariérový prístup. V rámci 

presunov v roku 2013 bolo do objektu na Levickej ulici presťahované Stredisko na 

uznávanie dokladov o vzdelaní, čím sme znížili pohyb cudzích osôb v budove na 

Stromovej ulici.  

Vzhľadom na zlý stav podlahových krytín boli v budove z bezpečnostného hľadiska 

vymené všetky poškodené podlahové krytiny na všetkých poschodiach, pričom 

v budúcnosti bude potrebné vyriešiť uloženie nových rozvodov elektroinštalácie a PC sietí.  

V budove sídli aj J.W. Fulbright Commission, ktorá zaberá 2/3 tretieho poschodia.  

 

 Technický stav s návrhom na opravy a údržbu s cenovou kalkuláciou: 

 

EXTERIÉR: 
1. Strecha 

Strecha budovy je v dobrom technickom stave s prihliadnutím na vek budovy.  

2. Obvodový plášť a izolácia, vstup do budovy 

Budova je nezateplená, sú v nej vymenené všetky okná za plastové. Obvodové múry 

majú trhliny spôsobené otrasmi pri výstavbe NC Centrál, evidujeme dlhodobý 

problém s kanalizáciou, ktorá pri výdatných dažďoch nestíhala odviezť vodu, ktorá 

následne vyrážala v suteréne budovy a ten pravidelne zaplavovala. Po rekonštrukcii 

uličnej kanalizácie pri výstavbe NC Centrál sa zatiaľ problém neobjavil.  

 

3. Parkovisko 

V tesnej blízkosti budovy je situované parkovisko pre zamestnancov a návštevy, ktoré 

je vo vlastníctve mestskej časti. 
 



 

INTERIÉR: 

1. Vstupná chodba 

Vstup do budovy nepôsobí reprezentatívne, je obložený sivým keramickým obkladom. 

Od schodiska je oddelený starými drevotrieskovými dverami. Zakrytím obkladu 

sklotextilnou sieťovinou, vystierkovaním a vymaľovaním presvetlíme priestor a za 

nízke náklady výrazne zvýšime reprezentatívnosť daných priestorov. 

Predpokladané náklady na výmenu prechodových dverí: cca. 500 € s DPH. 

Priorita – stredne vysoká 

 

Predpokladané náklady na stierkovanie vstupnej chodby s maľbou: cca. 500 € 

s DPH. 

Priorita – menej vysoká 

 

2. Výťah 

Výťah je v dobrom technickom stave s prihliadnutím na vek budovy. Nevýhodou je 

umiestnenie jeho staníc na medziposchodí. 

 

3. Schodisko 

Schodisko je málo presvetlené, mohutné sivé drevené obklady nepôsobia 

reprezentatívne. Výmenou schodiskových madiel za jemnejšie získame za nízke 

náklady reprezentatívnejšie priestory. 

Predpokladané náklady na výmenu schodiskových madiel: cca. 500 € s DPH. 

Priorita – menej vysoká 

 

4. Kancelárske priestory 

4.1 Kancelárie boli vytvorené z 10 malometrážnych 1 a 2 izbových bytových 

jednotiek, v ktorých je zbytočne veľa priečok a málo otvoreného priestoru. Vybúraním 

zbytočných priečok plánujeme priestor presvetliť a takto získať reprezentatívnejšie 

priestory.  

Predpokladané náklady na maľovanie a opravu stien v kanceláriách: 

          cca. 25 000 

€ s DPH. 

Priorita – menej vysoká  

 

4.2 Súčasné vnútorné - umelé osvetlenie v budove je inštalované prevažne 

žiarivkovými svietidlami. Jedná sa o stropné žiarivkové telesá upevnené v 

podhľadoch, na povrchu alebo na závesných držiakoch. Telesá sú osadené 

žiarivkovými trubicami s príkonom od 18W do 36W. Väčšina telies je vybavená 

klasickým elektromagnetickým predradníkom s tlmivkou a štartérom. Týmito 

predradníkmi sa spotreba elektrickej energie na osvetlenie zvyšuje cca o 1/3 v 

porovnaní so spotrebou samotných žiariviek. 

Intenzita osvetlenia bola navrhnutá podľa technických noriem platných v dobe 

výstavby budovy nasledovne:  

kancelárie – 300 luxov 

schodištia, chodby – 100 luxov 

sociálne zariadenia – 75 luxov 

Tieto navrhnuté hodnoty dnes nezodpovedajú požiadavkám na osvetlenie vnútorných 

pracovných miest. Podľa novej normy STN EN 12464, kde sú už zapracované 

zdravotné a hygienické požiadavky na osvetlenie v EÚ, sú požiadavky na intenzitu 

osvetlenia pracovných miest vyššie, ako to vyžadovali predchádzajúce normy. Napr. 

pre kancelárie na písanie, čítanie a spracovanie údajov nová norma uvádza minimálnu 



 

hodnotu intenzity osvetlenia 500 luxov. Okrem minimálnych hodnôt intenzity 

osvetlenia pre vybrané pracovné priestory, norma udáva i minimálne hodnoty oslnenia 

tzv. „UGR“, minimálne hodnoty indexu podania farieb „Ra“ a požadované hodnoty 

teploty chromatičnosti „Tk“. Na tieto dôležité parametre osvetlenia sa v minulosti pri 

projektovaní nekládol taký dôraz ako dnes. 

Intenzita osvetlenia vo väčšine budov už dnes nezodpovedá ani pôvodným hodnotám, 

z dôvodu poklesu intenzity svetelného toku použitých svetelných zdrojov, vzhľadom 

na dobu ich používania a tiež z dôvodu nepravidelného čistenia svetelných zdrojov. 

Platné Nariadenie vlády SR č. 391/2006 „O minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na pracovisko“ udáva minimálnu lehotu čistenia 

osvetľovacích telies s veľmi malým vznikom prachu najmenej 1x ročne. Časť telies 

nebola čistená nikdy. 

Vo vnútorných priestoroch sú inštalované tiež nástenné svietidlá, osadené 

kompaktnými žiarivkami s príkonom od 25W do 100W. 

Údržba osvetlenia bola a je vykonávaná na základe výmeny nefunkčných žiarivkových 

trubíc, tlmiviek, štartérov resp. iných nefunkčných komponentov za nové kompatibilné 

s nainštalovanou technológiou.  

Vývoj osvetľovacej techniky je stále viac determinovaný hospodárnosťou a 

spoľahlivosťou prevádzky. Z uvedeného dôvodu sa výroba dlhú dobu využívaných 

klasických žiaroviek – tzv. tepelných zdrojov pre ich nízku účinnosť, cca 10 % a malú 

životnosť cca 1 000 hodín, v rámci EÚ (Nariadenie Komisie ES č.244/2009) postupne 

utlmuje. Dnes tepelné svetelné zdroje postupne nahradzujú výbojové zdroje svetla, 

ktorých účinnosť a životnosť je podstatne vyššia ako u tepelných zdrojov. Najnovšie 

typy, napr. lineárna žiarivka T8, dosahujú účinnosť 60 až 90 % a životnosť až 20 000 

hodín. Veľkou nevýhodou výbojových svetelných zdrojov je, že k ich fungovaniu je 

nevyhnutné zaradiť do obvodu tzv. predradník, ktorý zvyšuje nie len ich cenu, ale i 

spotrebu. Nevýhodou výbojového svetla je i to, že plný svetelný tok sa dosahuje až po 

určitom čase svietenia a tiež značné zvýšenie spotreby a zníženie životnosti pri častom 

zapínaní a vypínaní, veľmi zložitá a nízka účinnosť regulácie a nepriaznivý vplyv na 

životné prostredie. Nevýhodou je tiež tzv. fliker - svetelný tok nie je spojitý, ale bliká 

v rytme frekvencie striedavého prúdu. Prevádzku žiarivkového osvetlenia zvyšuje i 

nutná kompenzácia jalového výkonu, ktorý produkujú tlmivky zapojené v 

predradníkoch žiarivkového osvetlenia. 

Značnú úsporu v spotrebe elektrickej energie na osvetlenie je možno dosiahnuť 

výmenou súčasne používaného žiarivkového osvetlenia za nové úspornejšie a 

modernejšie LED žiarivky. 

Výhody LED osvetlenia možno zhrnúť do týchto základných bodov: 

 vysoká energetická úspornosť, 

 vysoký svetelný merný výkon, 

 presne definovaný uhol svetelného vyžarovania, 

 nízke náklady na údržbu, 

  dlhá životnosť (50 000 i viac hodín pri poklese na 70 % svetelného toku ), 

 nezaťažuje životné prostredie, 

 nevzniká tzv. fliker - svetlo je spojité a nebliká, nakoľko svetelné zdroje LED 

sú napájané jednosmerným prúdom, 

 krivka poklesu svetelného toku po dobu životnosti LED svietidla je podstatne 

nižšia, ako u žiarivky, 

 neovplyvňuje hodnoty jalového výkonu a účinníka. 

 

Súčasný stav: 



 

Počet 

pôvodných 

žiaroviek 

Príkon vo 

W 
Spolu W 

Počet hodín 

užívania za deň 

Pracovné 

dni v roku 
kW/h 

58 18 1 044 6 270 1 691,28 

2 36 72 6 270 116,64 

9 36 324 6 270 524,88 

80 11 880 6 270 1 425,6 

70 60 4 200 6 270 6804 

Súčet   6 520     10 562,4 

 

Pri výpočte prevádzkových nákladov bola použitá priemerná cena el. energie 0,14 

€/kWh. Celková ročná spotreba elektrickej energie na osvetlenie budovy pred 

výmenou žiariviek predstavuje cca 10 562 kWh/rok. Pri uvažovanej priemernej cene 

elektrickej energie 0,14 €/kWh, je v súčasnosti cena za ročnú spotrebu elektrickej 

energie na osvetlenie v budove na Levickej ulici cca. 1 479 €. 

 

Po výmene za LED žiarivky: 

Počet 

pôvodných 

žiaroviek 

Príkon vo 

W 
Spolu W 

Počet hodín 

užívania za deň 

Pracovné 

dni v roku 
kW/h 

58 10 580 6 270 939,6 

2 15 30 6 270 48,6 

9 15 135 6 270 218,7 

80 10 800 6 270 1296 

70 21 1 470 6 270 2 381,4 

Súčet   3 015     4 884,3 

 

Pri výpočte prevádzkových nákladov bola použitá priemerná cena el. energie 0,14 

€/kWh. Celková ročná spotreba elektrickej energie na osvetlenie budovy po výmene 

žiariviek predstavuje cca 4 884 kWh/rok. Pri uvažovanej priemernej cene elektrickej 

energie v roku 2011 - 0,14 €/kWh, klesne po výmene cena za ročnú spotrebu 

elektrickej energie na osvetlenie v budove na Levickej ulici na cca. 684 €. 

 

Nasledujúci graf znázorňuje celkové ročné náklady pred výmenou za LED 

žiarivky a po nej: 



 

 
 

Za daných podmienok pri ročnej úspore 795 € a predpokladaných nákladoch 3 800 € 

sa investícia vráti do 5 rokov.  

Predpokladané náklady na zabezpečenie výmeny žiariviek za LED žiarivky: 

         cca. 3 800 € s DPH 

Priorita – stredne vysoká. 

 

4.3 V celom objekte navrhujeme prepracovať nevyhovujúce uloženie novej 

elektroinštalácie a PC sietí. O možnostiach riešenia daného problému komunikujeme 

so sekciou informatiky. Vzhľadom na prevádzkovú závažnosť zásahu predpokladanú 

kalkuláciu zatiaľ nevieme dodať. 

 

Zistené nedostatky potvrdzuje aj Informatívna správa z výkonu previerok bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na pracoviskách  MŠVVaŠ SR v roku 

2013. Navrhované náklady pokrývajú najakútnejšie problémy objektu, pričom vzhľadom na 

vek budovy pribúdajú ďalšie.  

4. ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 

ČERNYŠEVSKÉHO č.27 

 

1-podlažná budova, bez suterénu, pôvodne materská škôlka. Ministerstvo prevzalo budovu do 

svojej správy v roku 2007. V správe ministerstva je len budova, pozemok pod budovou, 

pričom priľahlý pozemok je v správe mestskej časti. 

 

 Priestorové možnosti: 

 

a) počet kancelárií       25 

b) počet zasadačiek        1 

c) počet v súčasnosti umiestnených zamestnancov  30 (mimo 

zamestnancov na dohodu o vykonaní práce a príkazné zmluvy) 

Budova má 3 časti. Prvá časť je zrekonštruovaná, v súčasnosti obsadená na 70%. Objekt spĺňa 

základné požiadavky na administratívnu budovu, podlahová plocha kancelárskych priestorov 

je veľkorysá. V strednej časti bolo zriadené registratúrne stredisko, ktorého zrekonštruované 

priestory spĺňajú všetky potrebné atribúty. Tretia časť doposiaľ nebola zrekonštruovaná, 

priestory sú zničené. Po rekonštrukcii získame rovnako veľkorysý priestor, akým je dnes už 
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užívaná prvá časť. Budova je situovaná v pokojnom prostredí. Prvá časť budovy bude (okrem 

nezrekonštruovanej časti) po plánovanom presune zamestnancov využitá na 100%. 

 

 Technický stav s návrhom na opravy a údržbu s cenovou kalkuláciou: 

 

EXTERIÉR: 

 

1. Strecha 

Strecha budovy je v dobrom technickom stave, s prihliadnutím na vek budovy. 

 

2. Obvodový plášť a izolácia, vstup do budovy 

Budova je zateplená, sú v nej vymenené všetky okná za plastové. Masívne štrkové 

lôžko pod základmi spôsobuje postupné sadanie budovy, pričom kvôli tomu je 

v súčasnosti prelomená a nefunkčná časť kanalizácie pod budovou. Vzhľadom na 

predpokladanú vysokú finančnú náročnosť opravy prelomenej kanalizácie vo vnútri 

objektu (časť 1) a významný zásah do prevádzky budovy sme danú položku zatiaľ 

nenaceňovali. 

 

3. Parkovisko 

V tesnej blízkosti budovy je situované parkovisko pre zamestnancov a návštevy, ktoré 

je ale súčasne parkoviskom pre blízke obytné domy. Kapacitne je nedostatočné, na 

rozšírenie nie je priestor. 

 

INTERIÉR: 

 

1. Vstupná hala 

Reprezentačné priestory vstupnej haly spĺňajú požiadavky na reprezentačné účely. 

 

2. Schodisko 

Schodisko je dostatočne široké. 

 

 

 

3. Kancelárske priestory 

3.1 Technický stav kancelárií je v súčasnosti s prihliadnutím na vek budovy 

vyhovujúci, základná údržba (maľovanie a výmena podlahových krytín) je 

zabezpečovaná podľa potreby a možností rozpočtu. 

Predpokladané náklady na zabezpečenie základnej údržby vnútorných 

priestorov budovy:        cca. 6 500 € 

s DPH 

Priorita – stredne vysoká 

 

3.2 Neinvestovaním a neužívaním zničenej 3 časti budovy sa vystavujeme riziku 

sankcie za nedodržiavanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 278/1993 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Rekonštrukciou zvyšnej časti 

budovy získame ďalších cca. 24 kancelárií pre cca. 30 – 35 zamestnancov alebo 

priestory pre archív. V celej budove sú vymenené okná za plastové, úpravy je nutné 

vykonať len vo vnútorných priestoroch budovy (priečky, podlahy...).  

Predpokladané náklady na rekonštrukciu:   cca. 160 000 € 

s DPH 

Priorita – stredne vysoká 



 

 

 

Zistené nedostatky potvrdzuje aj Informatívna správa z výkonu previerok bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a pracovného prostredia na pracoviskách  MŠVVaŠ SR v roku 

2013. Navrhované náklady pokrývajú najakútnejšie problémy objektu, pričom vzhľadom na 

vek budovy pribúdajú ďalšie.  

 

 

 
 

  



 

GARÁŽE 

MLYNSKÁ DOLINA –STARÉ GRUNTY 

 

Panelové garáže. V liste vlastníctva je zapísaný len pozemok s celkovou rozlohou cca. 

2000 m2, pozemok je okrem garáží nevyužitý. Ministerstvo prevzalo budovu do svojej 

správy v roku 1983. Budova slúži na skladovanie neupotrebiteľného majetku, ktorý je 

pripravený na vyradenie. Tento priestor sa nevyužíva na iný účel pre zlú prístupnosť 

(kopcovitý terén), nízku výšku stropu a celkovo zlý technický stav.  

 

d) počet garáží    7, 

e) počet dielní    1,  

f) počet sociálnych zariadení  1. 

 

Vzhľadom na aktuálnosť, výšku investícií do administratívnych budov ministerstva a 

návratnosť neplánujeme do predmetných objektov garáží investovať. 



 

BUDYŠÍNSKA č.3 

 

Prízemná budova bez suterénu. V roku 2011 bola pre nevyhovujúce podmienky uzavretá. 

Budova vrátane pozemku bola predchádzajúcim vedením ministerstva vyhlásená ako 

prebytočný majetok a v zmysle zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu prebehlo prvé 

ponukové konanie.  

 

 Priestorové možnosti: 

 

a) počet kancelárií       17 

b) počet zasadačiek         1 

c) počet v súčasnosti umiestnených zamestnancov    0 

Budova ponúka 17 plnohodnotných kancelárií. V kancelárskych priestoroch je nedostatok 

denného svetla, keďže budova je osadená medzi vysokými bytovými domami. Opätovné 

sprevádzkovanie si bude vyžadovať navýšenie nákladov na strážnu službu a rekonštrukciu 

poškodených častí budovy. 

 

 Technický stav s návrhom na opravy a údržbu s cenovou kalkuláciou: 

 

EXTERIÉR: 

 

1. Strecha 

Strecha budovy je nedostačujúcom technickom stave, zateká. 

Na základe zhodnotenia technického stavu objektu a obsadenosti a kvality prostredia 

ostatných objektov v majetku ministerstva navrhujeme daný objekt vyhlásiť za 

prebytočný. 

 

2. Obvodový plášť a izolácia, vstup do budovy 

Budova je nezateplená, sú v nej vymenené všetky okná za plastové. Fasáda je 

poškodená, nedostatočná hydroizolácia základov spôsobuje plesnivenie stien. 

Na základe zhodnotenia technického stavu objektu a obsadenosti a kvality prostredia 

ostatných objektov v majetku ministerstva navrhujeme daný objekt vyhlásiť za 

prebytočný. 

 

3. Parkovisko 

V blízkosti budovy je komplikované parkovanie. V objekte sa nachádza dvor 

s možnosťou parkovanie pre cca štyri vozidlá. 

 

INTERIÉR: 

 

1. Vstupná chodba 

Interiér je mierne poškodený. Vyžaduje rekonštrukciu. 

 

2. Kancelárske priestory 

Interiér je mierne poškodený. Vyžaduje rekonštrukciu. 

 



 

 
 


